KANGAL İLÇESİ

SANAT YAPISI (MENFEZ) İŞLERİNE  AİT

S  Ö   Z   L   E   Ş   M   E

Sözleşmenin Tarafları 

Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Kangal Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta                         (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Taraflara İlişkin Bilgiler 


Madde 2-


2.1. İdarenin Adresi : Kangal Kaymakamlığı Hizmet Binası (İstasyon Cad)   KANGAL/ SİVAS 


Tel. No : 0-346-457 15 36
Faks No :   0-346-457 24 67

E-Posta Adresi (varsa) :

2.2. Yüklenicinin adı  :     
 Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi:  

Tel. No :  
Faks No  :.................................................

E-Posta Adresi (varsa) : ..................................

2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı

Madde 3-

3.1. İşin Adı :   2022 Özel İdare  Programları Kapsamındaki  Tatlıpınar  Köyü Menfez  Yapım işi
3.2. İşin Yapılma Yeri:  “Kangal İlçesi  “(Tatlıpınar  Köyü ) 

3.3. İşin Niteliği, Türü ve Miktarı : 2022 Özel İdare  Programları Kapsamındaki  Tatlıpınar  Köyü Menfez  Yapım işi
KANGAL TATLIPINAR MENFEZ PROJESİ
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
	S.NO
	POZ NO
	İŞİN CİNSİ
	BİRİMİ
	MİKTARI
	BİRİM FİYATI
	TUTARI

	1
	KGM/14.211
	Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri temellerinin kazılması (Makine ile)
	m3
	50,00
	 
	 

	2
	KGM/16.100/K-H
	Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her dozda demirsiz beton
	m3
	2,25
	 
	 

	3
	KGM/16.132/K-H
	Kutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton(C25/30 hazır beton harcı ile)
	m3
	16,98
	 
	 

	4
	KGM/21.051
	Menfezlerde  taşıyıcı iskele
	m3
	13,50
	 
	 

	5
	KGM/23.014/K
	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun  temini bükülmesi, yerine konulması.(Zaiyat bedeli dahil)
	ton
	0,59
	 
	 

	6
	KGM/23.015/K
	Ø 14- Ø 32 mm nervürlü lik beton çelik çubuğunun temini bükülmesi, yerine konulması. (Zaiyat bedeli dahil)
	ton
	0,54
	 
	 

	7
	07.006/K
	Beton nakli
	m3
	19,23
	 
	 

	8
	07.006/K
	Demir ve korkuluk nakli (Zaiyat Dahil)
	ton
	1,34
	 
	 

	9
	KGM/5050/K
	Trafik İşaretleme Malzemelerinin Temini ,İşaretleme Yapılması ve Emniyet Tedbirlerinin Alınması
	km.
	0,10
	 
	 

	10
	KGM/23.176/K
	Profilli Demirden Korkuluk Yapılması ve Yerine Konulması (Malzeme ve Boyama dahil) (Nakliye hariç)
	ton
	0,11
	 
	 

	11
	Özel Poz   
	Menfez dolgusu ve dolgu üzeri stabilize kaplama yapılması
	m3.
	100,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	GENEL TOPLAM   
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Sözleşmenin Dili 

Madde 4- Sözleşmenin  dili Türkçe’dir. 

Sözleşmenin Türü ve Bedeli 

Madde 5- 

5.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan   ve birim fiyat tariflerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan,     (KDV Hariç) bedel üzerinden akdedilmiştir. 

5.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.

Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

Madde 6- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ödenir.

Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili  Diğer Giderler
Madde 7- Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.

Sözleşmenin Ekleri 

Madde 8 - 
8.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 

1. Yapım İşleri Genel Şartnamesi
2. İdari Şartname
3. Sözleşme Tasarısı
4. Birim Fiyat Teklifleri ve Cetvelleri
5. Mahal Listesi
6. Özel Teknik Şartname
7. Genel Teknik Şartname
8. Ön/Kesin Projeler
9. Açıklamalar (varsa)
10. Diğer Ekler
8.3. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.

İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar 
Madde 9-

9.1. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi : 

9.1.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten  itibaren 7 (yedi)  gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre Yer Teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 25 Takvim  günü içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

9.1.2. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı  günler  15/11/2022 - 15/04/2023  tarihleri arasıdır. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu devre içinde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.
9.1.3. Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. Zorunlu nedenlerle ertesi seneye sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna  ve imalat cinsine göre dikkate alınır.

9.1.4. İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.

9.2. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar : 

9.2.1. İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin onbinde beşi (%00,5)oranında gecikme cezası kesilir. 


9.2.2. İşin muhtelif kısımlarına ait bitirme tarihleri ve bu tarihlerde bitirilmemeleri halinde, sözleşme bedeli içindeki ağırlıkları oranında uygulanacak kısmi gecikme cezaları aşağıda gösterilmiştir.

İşin Kısımları          Kısımlara Ait Bitirme Tarihleri         Kısmi Gecikme Cezaları 

Sözleşme konusu işlerin yüklenicinin kusuru nedeniyle zamanında bitirilememesi halinde, Genel Şartname hükmü doğrultusunda, geciken  her bir işin her bir günü için  (KDV Hariç) teklif rakamı üzerinden  %00,5 (onbinde beş) oranında gecikme cezası  uygulanır.

9.2.3. Kısmi gecikme cezaları ile işin tümüne ait gecikme cezaları, hakedişlerden yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 

9.2.4. İşin tümünün süresinde bitmemesi halinde, işin tamamına ilişkin günlük gecikme cezası alınır, ayrıca kısmi gecikme cezası uygulanmaz.

Teminata İlişkin Hükümler 

Madde 10-

10.1. Kesin Teminat :

10.1.1. Bu işin kesin teminat miktarı :     TL  olup yüklenici    ve   tarihine kadara geçerli teminat mektubunu idaremize vermiştir. 
10.1.2. Teminatın, teminat  mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi işin bitiş tarihi dikkate alınarak idarece belirlenir. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle sözleşmede öngörülen sürenin aşılması durumunda teminat mektubunun süresi de iş süresindeki artış kadar uzatılır.   
10.2. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

10.3. Kesin Teminatın Geri Verilmesi 

10.3.1. İşin geçici Kabulü yapıldıktan sonra kesin teminatın %50’si iade edilmeyecek olup işin kesin kabulü yapıldıktan sonra kesin teminatın tamamı iade edilecektir Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, yükleniciye iade edilir. 

10.3.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm 
almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

10.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde İdareye gelir kaydedilir.


10.4. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Ödeme Yeri ve Şartları


Madde 11-

11.1. Yüklenicinin hak edişi, iş işin muayene kabulünün yapılması ve özel teknik şartnamedeki şartları yerine getirmesine müteakibinde yapılacak olup, proje konusu işle ilgili hak edişler ihale makamınca Sivas  İl Özel İdaresine gönderildikten sonra İller Bankası Genel Müdürlüğü’nün ödeme planları doğrultusunda İller Bankasınca doğrudan firma hesabına aktarılacaktır. 

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak 30 günde bir düzenlenir ve idarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir. 

11.3-  T.C. Cumhurbaşkanlığının 10.04.2020 tarih ve 2387  karar  sayılı 2020 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi Ödeneğinin İller ve ve İlçeler bazında Dağılımına, kullandırılmasına, izlenmesine ve Denetimine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki kararı Madde -6 “…….Bir Önceki ayda yapılan harcamalar ayda en fazla ik defa olmak üzere İLBANK’a onaylı liste halinde üst yazı ile bildirilir hükmü kapsamında ödemeler yapılacaktır. Yine aynı kararın Madde -14: “6) Projeler yıl içerisinde tamamen bitirilecek şekilde planlanır ve uygulanır” hükmü gereği söz konusu iş birim fiyat olsa da iş %100 tamamlanmadan hak ediş ödemesi yapılmayacaktır.

11.4. Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, idare bu fazla işin bedelini ödemez.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin  noterlikçe düzenlenmesi ve idarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. 

İş Programı 

Madde 12- 

12.1. İdare işlerin hangi sırayla yapılacağını belirlemekte serbesttir.  Yüklenici iş programını  idarenin belirlediği iş sırasına göre hazırlayacaktır.
12.2.Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 (Beş) gün içinde, ayrıntılı iş programlarını hazırlayarak onaylanmak üzere idareye teslim edecektir. 

Avans Verilmesinin Şartları ve Miktarı 

Madde 13- Bu iş için avans verilmeyecektir. 

Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları
Madde 14- 
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Yükleniciye Hiçbir şekilde fiyat farkı verilmeyecektir.. 

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması

Madde 15- 

15.1.  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler dahilinde; yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (all risk) sigorta yaptırıp yaptırmamakta serbesttir.
15.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

Madde 16- 

16.1.Sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilir.

16.2. Aşağıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir.Yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 

16.3. Mücbir sebep halleri:

a) Doğal afetler, 

b) Kanuni grev, 

c) Genel salgın hastalık, 

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir.

16.4. İdarenin, bu Sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır, ancak bu durumda yüklenicinin yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması şartı aranmaz. 

16.5. İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar 

Madde 17- İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür. 

Teminat Süresi 

Madde  18- Teminat süresi geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süre olup, 12 aydır ve  bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar. 

İş Denetimi ve  Sorumluluğuna İlişkin Şartlar


Madde 19- 

19.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluşan iş denetim görevlisi tarafından denetlenir. iş denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

19.2. İşlerin denetimi,  denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar 

Madde 20- Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Teknik Personel Bulundurulması

Madde 21- 

21.1. Yüklenici, teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorunda değildir. 
Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları 

Madde 22- 

22.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi 

Madde 23- Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işi %100 tamamlamaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar

Madde 24- Sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Artışı veya İş Eksilişi 

Madde 25- Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, 

Şartlarıyla, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde, ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya İdare yetkilidir.

Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları 

Madde 26- Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Diğer Hususlar 
Madde27-  a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 09 Ekim 2012 tarih ve 6144 sayılı genelgesi uyarınca;
İşin sözleşmesi ve eklerinde yer alan ancak sehven pursantaj tablosunda karşılığı bulunmayan veya yüzde olarak eksik gösterilen imalatın yüklenici tarafından yapılması gerekmekte olup, bunun için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Bu durum keşif artışı olarak değerlendirilmeyecektir.

Pursantaj  tablosunda sehven yer alan ancak sözleşme ve eklerinde bulunmayan imalatlar ise yaptırılmayacaktır. Ancak, bu durumda olan imalatın  pursantaj tutarının  ödemesi, son hakkedişte yapılacak ve işin sözleşme ve ekleri doğrultusunda yapımı için teklif anahtar teslim götürü bedel sözleşme tutarı, yada birim fiyat  sözleşme tutarı son hak edişte  %100 e tamamlanmış olacaktır. 
Yüklenici proje ile sözleşme ekinde yer alan teknik şartnameler ve pozla ifade edilen imalatlar için Genel Teknik Şartname ve birim fiyat tariflerine uymakla mükelleftir. Ayrıca ; sözleşme ve eklerinde yer alan imalatın teknik olarak yapılabilmesi için mutlaka gerekli olan ve bu imalatın tamamlayıcı unsuru kabul edilen bir başka imalat sözleşme eklerinde yer almasa dahi yüklenici tarafından mutlaka yapılacak ve bunun için ilave hak iddiasında bulunulmayacaktır. Ancak işin fesih veya tasfiye edilmesi durumlarında 08.02.2008 tarih ve 03/170 sayılı Yüksek Fen Kurulu Kararı ve 21.12.2008 tarih 03/225 sayılı Yüksek Fen Kurulu kararları doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.
Anlaşmazlıkların Çözümü 

Madde 28- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Kangal Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının bulundu yer olan KANGAL  İlçesi   mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir 
Yürürlük

Madde 29-    29 Madden ibaret olan iş bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihten itibaren  yürürlüğe gidecek olup, iş bu sözleşme, idare ve yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra, …./07/2020  tarihinde 2 nüsha olarak imza altına alınmış olup,  onaylı bir sureti yükleniciye verilmiştir.       .
                     İ   D  A   R   E                                                      

                  .               Y Ü K L E N İ C İ                .
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