


KANGAL AKÇAMAĞARA - TAŞLI KÖY YOLU
KİRMATAŞ İLE TEMEL YAPIM İŞİ İTİNERİ



TÜL 7+000 km
KEST 0.80 m/3m
TEMEL MALZEMESİ ÇEKİLECEK KISIM (Taraflı olan kısımlar)
TRAFİK İŞARETLEMESİ VE BÜTÜN EMNİYET TEDBİRLERİ İŞ SÜRESİNCE YÜKLENCİ FİRMAYA AİTTİR

TANZİM EDEN
2025
Amir ÖZCANAY
İmza

TASDİK EDEN
2025
Sercan ÖZYALÇIN
Yol ve Ulaştırma Bakanlığı

KANAL AKDERE KÖY YOLU
KIRMAŖAŖ İLE TEMEL YAPIM İŖİ İTİNERİ



TÜL 4+500 km
KESİT 0.90 m3/m
TEMEL MALZEMESİ ÇEKİLECEK KİSİM (Tarak olan kısımlar)
TRAFİK İŖARETLEMESİ VE BÜTÜN EMNİYET TEDBİRLERİ İŖ SÜRESİNCE YÜKLENİCİ FİRMA YA AİTTİR

İMZA EDEN
18.4.2025
Amir ÇİÇEKÇİ
İmza

TASDİK EDEN
18.4.2025
Sercan ÖZVALCIN
İmza

KANGAL AŞAĞIHÜYÜK - YARHISAR KÖY YOLU
KIRMAŞ İLE TEMEL YAPIM İŞİ İTİNERİ



TÜL 3+800 km
KESİT 2.50 m3/m
TEMEL MALZEMESİ ÇEKİLECEK KISIM (Tarih olan kısmı)
TRAFİK İŞARETLEMESİ VE BÜTÜN EMNİYET TEDBİRLERİ İŞ SÜRESİNCE YÜKLENİCİ FİRMA YARARINA AİTTİR

TANZİM EDEN
18.11/2025
Anıl ÖZGÜNEY
İmza

TASDİK EDEN
25.11/2025
Serkan ÖZGÜNEY
İmza ve Onayım Hız.Mud.

KANGAL AĐLICAÖREN KÖY YOLU
KIRMATAŞ İLE TEMEL YAPIM İŞİ İTİNERİ



TÜL 3+900 km
KESİT 0.80 m/3m
TEMEL MALZEMESİ ÇEKİLECEK KİŞİM (Tarlalı olan kısımlar)
TRAFİK İŞARETLEMESİ VE BÖTÜN EMNİYET TEDBİRLERİ İŞ SÖRESİNCE YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR

TANZİM EDEN
04/07/2025

Amir OZGÜNAY
İmza

YASDİK EDEN
04/07/2025

Yol ve Ulaşım Hiz. Müc.
İmza

KANGAL ÇETİNKAYA - GÜRÜKBEKİR KÖY YOLU
KIRMATAŞ İLE TEMEL YAPIM İŞİ İTİNERİ



TÜL 7+000 km
KEŞİT 0.90 m3/m
TEMEL MALZEMESİ ÇEKİLECEK KISIM (Tarih olan kısımlar)
TRAFİK İŞARETLEMESİ VE BÜTÜN EMNİYET TEDBİRLERİ İŞ SÜRESİNCE YÜKLENİCİ FİRMA YARAYIŞTIR

TANZİM EDEN
18.11/2025
ANİ ÖZTÜRKAY
İmza

TASDİK EDEN
18.11/2025
Selman ÇAYIRCI
Yol ve İnşaat Mühendisi

KANGAL DAYILI - DAĞÖNÜ KÖY YOLU
KİRMATAŞ İLE TEMEL YAPIM İŞİ İTİNERİ



TÜL 9+300 km
KESİT 0.90 m3/m
TEMEL MALZEMESİ ÇEKİLECEK KİSMİ (Taraflı olan kısımlar)
TRAFİK İŞARETLEMESİ VE BÜTÜN EMNİYET TEDBİRLERİ İŞ SÜRESİNCE YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR

TANZİM EDEN
18.11.2025
Anıl ÖZGÜNAY


TASDİK EDEN
18.11.2025
Sercan ÖZTAY GİRİ
Tol ve İnşaat Pazarlama


KANGAL HAMZABEY KÖY YOLU
KIRMATAŞ İLE TEMEL YAPIM İŞİ İTİNERİ



TÜL 3+000 km
KESİT 0.90 m3/m
TEMEL MALZEMESİ ÇEKİLECEK KISIM (Tarak plan kısmı)
TRAFİK İŞARETLEMESİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ İŞ SÜRESİNCE YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR

TANZİM EDEN

18.11/2025

Amir ÖZGÜRAY

İşletme Müdürü


TASDİK EDEN

18.11/2025

Seyhan BAYRAKTAR

İş ve İşletim Müdürü

KANGAL SARIPINAR - SEKİLİYURT KÖY YOLU
KIRMATAŞ İLE TEMEL YAPIM İŞİ İTİNERİ



TÜL 2+000 km
KESİT 0.90 m3/m
TEMEL MALZEMESİ ÇEKİLECEK KİŞİM (Taraflı plan kıymetler)
TRAFİK İŞARETLEMESİ VE BÜTÜN EMNİYET TEDBİRLERİ İŞ SÜRESİNCE YÜKLENCİ FİRMAYA AİTTİR

TANZİM EDEN
18.1.2025
Amir K. UNAY
İnsaat Müdürü

TASDİK EDEN
18.1.2025
Sürcan ÖZMAZ ÇİN
İnşaat ve Gıda İşletmeni

KANGAL SUTAŞI - YUKARIHÜYÜK KÖY YOLU
KIRMATAŞ İLE TEMEL YAPIM İŞİ İTİNERİ



TÜL	11=300 km
KESİT	1,00 m3/m

TEMEL MALZEMESİ ÇEKİLECEK KISIM (Tarafları plan kısmıdır)

TRAFİK İSARETLENMESİ VE BÜTÜN EMNİYET TEDBİRLERİ İŞ SÜRESİNCE YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR

TANZIM EDEM

18/6/2025

And ÖZGÜNEY




TASDİK EDEN

2025

28.05.2005
Supermarket CN

Y. van Lier et al. / *Journal of Macroeconomics* 25 (2003) 611–630

KANGAL TOPARDIÇ - HASTALAR KÖY YOLU
KIRMATAŞ İLE TEMEL YAPIM İŞİ İTİNERİ



TÜL 1+100 km
KESİT 0.90 m3/m

TANZİM EDEN

48/4/2025

and OZONAY


Free Will

TASDİK EDEN

2025

1. The *Clapperton* Flag.

KANGAL SATÖREN - AKÇAKALE KÖY YOLU
KIRMATAŞ İLE TEMEL YAPIM İŞİ İTİNERİ



TÜL 2+000 km
KESİT 0.80 m3/m
TEMEL MALZEMESİ ÇIKILACAK KİŞİM (Targi olan kısımlar)
TRAFİK İŞARETLEMESİ VE BÜTÜN EMNİYET TEDBİRLERİ İŞ SÜRESİNCE YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR

TANZİM EDEN
18.11.2025

Amir ÖZDÜNAY

İmza

TASDİK EDEN
18.11.2025

Seyhan ÖZKALÇIN
Yol ve Ulaştırma M2.3500